

## Information über eine beabsichtigte Ausschreibung

**Neubau eines Sanitärgebäudes auf dem Campingplatz Badestrand 9, 19399 Goldberg**

### 1. öffentlicher Auftraggeber

Name: Stadt Goldberg im Amt Goldberg-Mildenitz  
Straße: Lange Straße 67  
PLZ, Ort: 19399 Goldberg  
Tel.: 038736/820-0 Fax: 038736/820-36  
E-Mail: [a.voss@amt-goldberg-mildenitz.de](mailto:a.voss@amt-goldberg-mildenitz.de)  
Internet: [www.amt-goldberg-mildenitz.de](http://www.amt-goldberg-mildenitz.de)

### 2.Vergabeverfahren:

freihändige Vergabe (Aufteilung in Lose)

Die Ausschreibung erfolgt voraussichtlich Ende August 2019, Ende September erfolgt dann die Vergabe.

Los 1: Abbrucharbeiten  
Los 2: Rohbauarbeiten  
Los 3: Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten  
Los 4: Tischlerarbeiten  
Los 5: Trockenbauarbeiten  
Los 6: Fliesenlegerarbeiten  
Los 7: Heizungs- und Sanitärinstallation  
Los 8: Elektroinstallation

### 3.Auftragsgegenstand

Abriss und Neubau eines Sanitärgebäudes

1 Sanitärgebäude getrennt nach Geschlecht, ausgestattet mit je 4 WC- und Duschkabinen (Herren 2 WC Kabinen und 2 Urinale) und je 4 Waschbecken

Familienkabine mit Dusche, WC und Wickeltisch

Solaranlage für Warmwasseraufbereitung

### 4. Ort der Ausführung

19399 Goldberg, Badestrand 9 (auf dem Campingplatz Goldberger See)

### 5. voraussichtlicher Zeitraum der Leistungserbringung

Beginn: Oktober 2019  
Dauer: ca. 4 - 5 Monate  
Fertigstellung: März 2020

Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte ~~Beschränkte Ausschreibung~~

Vergabenummer	
---------------	--

## 1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Stadt Goldberg im Amt Goldberg-MildenitzStraße Lange Straße 67PLZ, Ort 19399 GoldbergTelefon 038736/820-54Fax 038736/820-36E-Mail a.voss@amt-goldberg-mildenitz.de Internet www.amt-goldberg-mildenitz.de2 Vergabeverfahren ~~Beschränkte Ausschreibung~~*freihändige Vergabe*

## 3 Auftragsgegenstand

**Abriss und Neubau eines Sanitärgebäudes auf dem Campingplatz Goldberger See**

## 4 Ort der Ausführung

19399 Goldberg, Badestrand 9 (auf dem Campingplatz am Goldberger See)

## 5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

1 Sanitärgebäude, getrennt nach Geschlecht, ausgestattet mit je 4 WC und Duschkabinen (Herren mit 2 WC Kabinen und 2 Urinale) und je 4 Waschbecken, einer Familienkabine mit Dusche, WC und Wickeltisch, Solaranlage für Warmwasseraufbereitung

Die Aufteilung der freihändigen Vergabe erfolgt voraussichtlich in 8 Losen.

Los 1: Abbrucharbeiten

Los 2: Rohbauarbeiten

Los 3: Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

Los 4: Tischlerarbeiten

Los 5: Trockenbauarbeiten

Los 6: Fliesenlegerarbeiten

Los 7: Heizungs- und Sanitärinstallation

Los 8: Elektroinstallation

## 6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

 Fertigstellung der Leistungen bis: Februar/März 2020 Dauer der Leistung: Beginn etwa Anfang Oktober 2019ggf. Beginn der Ausführung: Dauer der Maßnahme ca. 4-5 Monate